



# COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

## Provincia di Cosenza

### ESITO DI ASTA PUBBLICA

OGGETTO: INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. SECONDO SRALCIO . INTERVENTO CODICE N°00612CL065. SCUOLA MEDIA STATALE P BORSELLINO. CUP H56E12000770001 - CIG: 6613766C59. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 99.571,28.

Ai sensi dell'ex art. 65 del d.lgs. 12.04.2006 n.163 (oggi D.lgs 50/2016)

### SI RENDE NOTO

- a. Che con delibera di giunta Comunale n. 26 del 2 marzo 2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto
- b. che alla spesa per l'esecuzione degli interventi di che trattasi pari ai € 99.571,28 si farà fronte fino a € 89.660,00 con il contributo concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria con Sede Coordinata di Catanzaro - Via Crispi n. 33 - 88100 CATANZARO, nell'ambito del programma straordinario stralcio di interventi sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. Secondo Stralcio . INTERVENTO CODICE N°00612CL065. SCUOLA MEDIA STATALE P BORSELLINO. Importo complessivo € 89.660,00 - CODICE CUP. H56E12000760001, con la seguente imputazione

| QUADRO RIASSUNTIVO DELL'IMPEGNO<br>DI SPESA |               | TOTALE<br>€ |
|---|---------------|-------------|
| Importo €                                   | 89660,00      | 89660,00    |
| Intervento                                  | 2040101       |             |
| Missione                                    | 04            |             |
| Programma                                   | 01            |             |
| Titolo                                      | 2             |             |
| Macroaggregato                              | 02            |             |
| Fraz. In dodicesimi                         | NO            |             |
| Impegno                                     | 497/498/-2015 |             |

e la restante parte pari a € 9.911,28 dovuti al tecnico incaricato per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, si farà fronte con fondi del bilancio comunale;

- c. che con determinazione a contrattare di gara n. 78 DEL 09/03/2016, adottata dall'Ing. Giuseppe DURANTE – Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile del Procedimento Geom. Piero ADDUCI, l'Ente Appaltante è divenuto alla determinazione di affidare l'appalto dei lavori di che trattasi a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art 57 comma 6 e art. 122 comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., per l'appalto a corpo dei lavori di: INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. SECONDO SRALCIO . INTERVENTO CODICE N°00612CL065. SCUOLA MEDIA STATALE P BORSELLINO. CUP H56E12000770001 - CIG: 6613766C59. Importo complessivo progettuale di euro di €. 99.571,28, di cui €. 79.261,44 per lavori compresi oneri per la sicurezza e costo manodopera e restanti €. 20.309,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- d. che con la medesima determinazione n. 78 del 09/03/2016, è stato definito lo schema di lettera di invito;

- e. con lettera del 10 marzo 2016 prot. n. 1618 alla procedura negoziata sono stati n. 10 soggetti come evidenziati nella seguente tabella -:

| N.  | Ditta  | Indirizzo                  | Città                         | Pro | CAP   |
|-----|--|----------------------------|-------------------------------|-----|-------|
| 1)  | CIRIMELE VINCENZO                                      | VIA SAN BARTOLO ,2         | S. MARIA DEL CEDRO            | CS  | 87020 |
| 2)  | IMPRESA EDILE PALMISANO                                | VIA CALVARIO N. 12         | S.MARIA DEL CEDRO             | CS  | 87020 |
| 3)  | FRATELLI GERMANO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | VIA LAOS,62                | S.MARIA DEL CEDRO             | CS  | 87020 |
| 4)  | APM S.A.S. DI MARCO NAPOLITANO C.                      | VIA B. TELESIO N. 30       | S.MARIA DEL CEDRO             | CS  | 87020 |
| 5)  | DE PAOLA FRANCESCO                                     | VIA G.DELEDDA N. 80        | S.MARIA DEL CEDRO             | CS  | 87020 |
| 6)  | DE FILIPPO COSTRUZIONI                                 | CORSO DEL POLLINO N. 37    | S. MARIA DEL CEDRO ( PASTINA) | CS  | 87020 |
| 7)  | FRANCESCO PISCIOTTA                                    | VIA DELL' ARCO MAGNO N. 29 | S. MARIA DEL CEDRO ( PASTINA) | CS  | 87020 |
| 8)  | VITALE EUGENIO   | VIA DEGLI ULIVI            | S. MARIA DEL CEDRO            | CS  | 87020 |
| 9)  | MIRAGLIA VINCENZO                                      | VIA DEL MARE               | S. MARIA DEL CEDRO            | CS  | 87020 |
| 10) | HERMES GROUP BUILDING                                  | CORSO MEDITERRANEO,245     | SCALEA                        | CS  | 87029 |

- f. che le modalità della procedura e quella per la presentazione delle offerte sono tutte stabilite nella lettera d'invito prot. n. 1618 del 10 marzo 2016 e il Capitolato Speciale di Appalto;
- g. che la lex specialis di gara prevede che le offerte avrebbero dovuto essere presentate, a pena di esclusione entro le ore 14,00 del 29 marzo 2016 e regolato dalla lettera di invito prot. n. 1618 del 10 marzo 2016;
- h. che, hanno partecipato all'asta, oltre al predetto soggetto aggiudicatario anche i seguenti concorrenti:

| Numero d'ordine | DITTA  | Data       | Prot n° | Provenienza       | Allegati n |
|-----------------|--|------------|---------|-------------------|------------|
| 01              | APM S.A.S. DI MARCO NAPOLITANO C.                      | 29/03/2016 | 1984    | CONSEGNATA A MANO |            |
| 02              | FRANCESCO PISCIOTTA                                    | 29/03/2016 | 1999    | CONSEGNATA A MANO |            |
| 03              | IMPRESA EDILE PALMISANO                                | 29/03/2016 | 2008    | CONSEGNATA A MANO |            |
| 04              | FRATELLI GERMANO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 29/03/2016 | 2009    | CONSEGNATA A MANO |            |
| 05              | CIRIMELE VINCENZO                                      | 29/03/2016 | 2011    | CONSEGNATA A MANO |            |

- i. Che la gara si è svolta nelle sedute pubbliche del giorno 30/03/2016 e 08/04/2016 (come da verbali allegati al presente atto a farne parte integrante), e che al termine della seconda seduta veniva pronunciata aggiudicazione provvisoria in favore della società **F.LLI GERMANO SRL**. Con sede in Santa Maria del Cedro via Laos, 62 - P.IVA 03 070 040 781- Legale rappresentante Battista GERMANO nato a Praia A Mare il 18/07/1974, residente a Santa Maria del Cedro in Via Esopo n. 50 - Cod. Fisc. :GRMBTS74L18G975T, sulla base del ribasso presentato del 40,00%;
- j. che con determina del Responsabile del servizio n. 191 del 7 giugno 2016, alla ditta FRATELLI GERMANO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede in Santa Maria del Cedro, Via Laos n. 62, che ha

offerto il ribasso del 40% da applicare all'importo dei lavori a base di gara, determinando l'importo dell'appalto in € 15.001,36 oltre € 51.740,13 per spese per il personale e € 2.519,04 quale importo oneri di sicurezza per attuazione del PSC non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 69.260,53, oltre I.V.A. in misura stabilita dalla legge, per come riportato nel seguente prospetto:

| L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue: |  |                              |                               |                              |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| N°  | LAVORAZIONI                                    | IMPORTO POSTO A BASE DI GARA | PERCENTUALE RIBASSO OFFERTO % | IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO |
|   |  | A Corpo €                    | 40,00%                        | Totale €                     |
| a   | Importo esecuzione lavori €                    | 25.002,27                    | 10.000,91                     | 15.001,36                    |
| b   | Oneri di sicurezza - non soggetti a ribasso €  | 2.519,04                     | 0                             | 2.519,04                     |
| c   | Costo del personale - non soggetto a ribasso € | 51.740,13                    | 0                             | 51.740,13                    |
| d   | Sommano €                                      | 79.261,44                    | 10.000,91                     | 69.260,53                    |

- k. che i lavori di che trattasi saranno realizzati mediante contratto d'appalto da stipularsi interamente a corpo avente ad oggetto la sola esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo definitivamente approvato con delibera della giunta comunale n. 26 del 2 marzo 2016
- l. che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- m. che la direzione lavori è affidata all' **arch. Angelo MARINO**

Santa Maria del Cedro 9 giugno 2016

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Geom. Piero ADDUCI**

F.to all'originale